



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

AD/ZP/32/24

Poznań, 08.05.2024

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU

PAKIET II

Dotyczy: Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do laboratoriów w ramach projektu „Czas zawodowców dla Wielkopolski”

nr FEWP.06.06-IZ.00-0001/23 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Pakiet I - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie szkła oraz artykułów laboratoryjnych.

Pakiet II - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych oraz laboratorium kompozytów budowlanych w zakresie środków ochrony osobistej.

Pakiet III - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium prototypowania i automatyki przemysłowej w zakresie artykułów do ploterów laserowych i drukarek 3D oraz baterii

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie w zakresie PAKIETU II prowadzone w trybie postępowania podstawowego bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający udzielił zamówienia na PAKIET II firmie:

**INTERNATIONAL CLEANING SERVICES POLSKA
Z. KOTŁOWSKI, H. KOTŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA,
MAGNOLIOWA 12, 81-198 MOSTY**

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 14.05.2024r

Pakiet I:

W dniu 25.04.2024 Zamawiający rozstrzygnął postępowanie w zakresie PAKIETU I

Pakiet III:

W dniu 30.04.2024 Zamawiający rozstrzygnął postępowanie w zakresie PAKIETU III



Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Pakiet I - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie szkła oraz artykułów laboratoryjnych.

- 1) Hornik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rubież 46E, 61-612 Poznań
NIP: 6692262936
REGON: 330465255

Cena brutto:	8282,29 PLN
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów	<input type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw



<p>eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	
---	--

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE:

W związku z odpowiedziami i zmianami zamieszczonymi w dniu 18.03.2024, Zamawiający zamieścił nowy zmieniony załącznik nr 10A tj. wykaz cen. Niniejsze zmiany były wiążące dla Wykonawców i musiały być uwzględnione w treści składanej oferty. Wykonawca załączył do oferty wykaz cen, nie uwzględniając niniejszych zmian.

- 2) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CHEMLAND MARIUSZ BARTCZAK
USŁUGOWA 3 73-110 STARGARD

Cena brutto:	6332,78 PLN
<p>Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.</p>	<p><input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia</p> <p><input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia</p>
<p>Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji</p>	<p><input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7</p>



większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE:

W związku z odpowiedziami i zmianami zamieszczonymi w dniu 18.03.2024, Zamawiający zamieścił nowy zmieniony załącznik nr 10A tj. wykaz cen. Niniejsze zmiany były wiążące dla Wykonawców i musiały być uwzględnione w treści składanej oferty. Wykonawca załączył do oferty wykaz cen, nie uwzględniając niniejszych zmian.

- 3) Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Czeska 22A03-902 Warszawa

Cena brutto:	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
--------------	---



<p>Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.</p>	<p><input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia</p> <p><input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia</p>
<p>Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	<p><input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy</p>
<p>Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw</p> <p><input type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw</p>

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE:



W związku z odpowiedziami i zmianami zamieszczonymi w dniu 18.03.2024, Zamawiający zamieścił nowy zmieniony załącznik nr 10A tj. wykaz cen. Niniejsze zmiany były wiążące dla Wykonawców i musiały być uwzględnione w treści składanej oferty. Wykonawca załączył do oferty wykaz cen, nie uwzględniając niniejszych zmian.

- 4) WITKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Cena brutto:	11 232,36
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input checked="" type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia	<input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw



zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	
--	--

- 5) X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ceynowy 21 77-100 Bytów

Cena brutto:	6 603,57 zł
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie	<input type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw



przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

UZASADNIENIE:

W dniu 18.04.2024 Zamawiający wysłał do Wykonawcy prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody w terminie.

Pakiet II - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych oraz laboratorium kompozytów budowlanych w zakresie środków ochrony osobistej

- 1) Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Czeska 22A03-902 Warszawa

Cena brutto:	po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej jest: 13 835,04
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy



<p>materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	
<p>Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw</p>

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.

UZASADNIENIE:

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie zastosowanej 23% stawki podatku VAT w załączniku nr 10B (wykaz cen) w poz. 4,5 i 6. Wykonawca wyjaśnił, że wyroby znajdujące się w powyższych pozycjach są wyrobami medycznymi i powinna być zastosowana 8% stawka podatku VAT. W związku z powyższym podatek został naliczony nieprawidłowo co skutkuje odrzuceniem oferty.

- 2) INTERNATIONAL CLEANING SERVICES POLSKA Z. KOTŁOWSKI, H.
KOTŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA
MAGNOLIOWA 12, 81-198 MOSTY



Cena brutto:	7082,00
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw



Kryterium oceny i waga:

cena :	60,00
kryterium nr 1:	20,00
kryterium nr 2:	10,00
kryterium nr 3:	10,00
RAZEM:	100,00

3) X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ceynowy 21 77-100 Bytów

Cena brutto:	8 937,51 zł
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie	<input type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw



przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

UZASADNIENIE:

W dniu 18.04.2024 Zamawiający wysłał do Wykonawcy prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody w terminie.

Pakiet III - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium prototypowania i automatyki przemysłowej w zakresie artykułów do ploterów laserowych i drukarek 3D oraz baterii

- 1) Crave3D Adam Kopczyński
ul. Forteczna 13/8, 87-100 Toruń

Cena brutto:	9 147,29 po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej jest: 9 139,90
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy



<p>materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	
<p>Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	<p><input type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw</p>

Kryterium oceny i waga:

cena : 60,00

kryterium nr 1: 20,00

kryterium nr 2: 10,00

kryterium nr 3: 10,00

RAZEM: 100,00

- 2) PRZEMYSŁAW DE VILLE BEMO
ul. Teofila Kaczorowskiego 33, 62-020 Swarzędz

<p>Cena brutto:</p>	<p>12 563,22 zł</p>
<p>Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia</p>



<p>dostaw materiałów eksploatacyjnych.</p>	<p><input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia</p> <p><input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia</p>
<p>Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw</p> <p><input type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy</p>
<p>Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw</p> <p><input type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw</p>

Kryterium oceny i waga:

cena :	43,65
kryterium nr 1:	0,00
kryterium nr 2:	0,00
<u>kryterium nr 3:</u>	<u>0,00</u>
RAZEM:	43,65



3) X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ceynowy 21 77-100 Bytów

Cena brutto:	7 410,38 zł po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej jest: 7 410,39 zł
Kryterium 1 – Termin realizacji dostaw. Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych.	<input type="checkbox"/> standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od daty złożenia zamówienia <input type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10 dni od daty złożenia zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6 dni od daty złożenia zamówienia
Kryterium 2 - Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji większej liczby dostaw materiałów eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy może zostać wykorzystana nie więcej, niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	<input type="checkbox"/> niezapewnienie dodatkowych dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie do 3 dodatkowych dostaw, tj. do łącznie 7 dostaw w trakcie realizacji umowy
Kryterium 3 – Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z dostawą w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej,	<input type="checkbox"/> niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw <input checked="" type="checkbox"/> zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

niż 3 razy w trakcie realizacji umowy.	
---	--

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odrzucił ofertę firmy, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

UZASADNIENIE:

W dniu 18.04.2024 Zamawiający wysłał do Wykonawcy prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody w terminie.